
 

马边彝族自治县 2019 年高卓营乡防洪治理工程 

 

施工图设计图册 

 
 

 

 
    四 川 大 学 工 程 设 计 研 究 院 有 限 公 司  

                  Engineering Design ＆ Research Institute of Sichuan University Co.,Ltd. 

二 0 一九年十月•成都 

  



 

马边彝族自治县 2019 年高卓营乡防洪治理工程 

施工图设计图册 

批    准：唐  柳         

核    定：江启升         

审    查：张大帅         

校    核：许  健                  余  桃                 

参与人员： 

杨皓翔          赵  夏         李  斗             邓红俭          

许  健          代昌东          陈文仲            罗  悠          

景  帅          俞  娟            

编制单位：四川大学工程设计研究院有限公司 

等    级：水利行业乙级 

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部 

证书编号：A151007107 
 



序号图号 图名 序号 图号 图名

1 高卓营（施）-综合-01 施工图设计总说明(1/3) 17 高卓营（施）-水工-04-08 支沟堤防断面图（3/4)

2 高卓营（施）-综合-02 施工图设计总说明(2/3) 18 高卓营（施）-水工-04-09 支沟堤防断面图（4/4)

3 高卓营（施）-综合-03 施工图设计总说明(2/3) 19 高卓营（施）-水工-05-01 沟口渐变段及固床梁结构图

4 高卓营（施）-水工-01-01 堤防平面布置（1/2) 20 高卓营（施）-水工-05-02 下河梯步结构图（1/4）

5 高卓营（施）-水工-01-02 堤防平面布置（2/2) 21 高卓营（施）-水工-05-03 下河梯步结构图（2/4）

6 高卓营（施）-水工-01-03 堤防轴线平面放样定位表 22 高卓营（施）-水工-05-04 下河梯步结构图（3/4）

7 高卓营（施）-水工-02 堤防纵断面图 23 高卓营（施）-水工-05-05 下河梯步结构图（4/4）

8 高卓营（施）-水工-03-01 复合衡重式标准断面图 24 高卓营（施）-水工-05-06 穿堤涵管结构图

9 高卓营（施）-水工-03-02 支沟堤防标准断面图 25 高卓营（施）-水工-05-07 集水池钢筋图

10 高卓营（施）-水工-04-01 高卓营河堤防断面图（1/5) 26 高卓营（施）-水工-05-08 高卓营河堤防堤顶栏杆、监测、百米桩结构图

11 高卓营（施）-水工-04-02 高卓营河堤防断面图（2/5) 27 高卓营（施）-水工-05-09 高卓营河堤防堤顶栏杆钢筋图

12 高卓营（施）-水工-04-03 高卓营河堤防断面图（3/5) 28 高卓营（施）-水工-05-10 高卓营河堤防堤顶防浪墙钢筋图
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表1 工程河段设计洪水成果表
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